
Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung
Bürgerhaus Schortens

Bauherr: Stadt Schortens

Kosten im Hochbau

Vermerke:
Grundlage: Vorentwurfsplanungen Sept / Okt. 2015

Kostenschätzung ohne Ausstattungen 
Kostenschätzung ohne Baugrundkenntnis
Kostenschätzung nach Baupreisniveau 2015
Kostenschätzung ohne Erschließungskosten
Ausschreibungsform : Annahme Gewerkeweise Ausschreibung

Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag 

€ €
100 Grundstückswert
120 Grundstücksnebenkosten
130 Freimachen  

des Grundstücks m2 x Kost. je m2
Summe Grundstück ohne Ansatz

200 Herrichten und Erschliessen
210 Herrichten in 300 / 400 enth.

220 Öffentliche Erschließung
230 Nichtöffentliche Erschließung
240 Ausgleichsabgaben

Summe Herrichten u. Erschließen ohne Ansatz

300 Bauwerk-Konstruktion
Kosten je m3
BRI Anbauten Küche / WC Bereiche / Eingan

1.050,00 m³ x 240,00 € 252.000,00           
BRI Außenabstellgebäude

150,00 m³ x 150,00 € 22.500,00             
Umbau / Sanierung Küchenbereich EG

260,00 m² x 1.200,00 € 312.000,00           
Umbau / Sanierung Eingangsbereich EG

60,00 m² x 650,00 € 39.000,00             
Umbau / Sanierung Saalbereich / Bühne

980,00 m² x 1.000,00 € 980.000,00           
Sonstiges
Summe Bauwerk-Baukonstruktion 1.605.500,00                        

Kostenschätzung nach DIN 276 (Fassung 1993)



Kostengruppe Teilbetrag Gesamtbetrag 

€ €

400 Bauwerk-Technische Anlagen
410 Gas, Wasser, Abwasseranlagen € 105.000,00           
420 Wärmeversorgungsanlagen € 150.000,00           
430 Lüftungsanlagen € 180.000,00           
440 Elektroinstallationen € 320.000,00           
470 Küchen- / Kühltechnik € 180.000,00           
480 Gebäudeautomation € 30.000,00             

Summe Bauwerk-Techn. Anlagen 965.000,00                           

500 Außenanlagen
510 Geländeflächen (Grün.- u. Rasenflächen)

200,00 m² x 8,00 € 1.600,00               
520 Befestigte Flächen (Zufahrten, Wege)  

500,00 m² x 70,00 € 35.000,00             
530 Baukonstrukt. in Außenanlagen
540 Techn. Anl. in Außenanlagen € 10.000,00             
550 Einbauten in Außenanlagen 
590 Sonst. Maßn. in Außenanlagen €

Summe Außenanlagen 46.600,00                             

600 Ausstattung und Kunstwerke
610 Ausstattung

Sonstiges €
Summe Ausstattung  -                                      

700 Baunebenkosten
710 Gesamtansatz 23 % (Erfahrungswert)
720 der anrechenb. Kostengruppen 200 - 600
730 23 % von 2.620.000,00             € 602.600,00           

Summe Baunebenkosten 602.600,00                           

Zusammenstellung der Kosten aus der Kostenschätzung
Kostengruppe Gesamtbetrag 

€
Summe 100 Grundstück -                                         
Summe 200 Herrichten und Erschließen -                                         
Summe 300 Bauwerk-Baukonstruktion 1.605.500,00                         
Summe 400 Bauwerk-Technische Anlagen 965.000,00                            
Summe 500 Außenanlagen 46.600,00                              
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke -                                         
Summe 700 Baunebenkosten 602.600,00                            
geschätzte Gesamtkosten netto 3.219.700,00                         
zzgl. Mehrwertsteuer 19 % 611.743,00                            
geschätzte Gesamtkosten einschl. Umsatzsteuer 3.831.443,00                         
zur Rundung 1.443,00 -                               
geschätzte Gesamtkosten einschl. Umsatzsteuer 3.830.000,00                         
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