

Sanierung Bürgerhaus Schortens
Kostenschätzung

Kostengruppe 300, Stand Gutachten MRO 2014, netto	535.350,00 €
Kostengruppe 400, Stand Gutachten MRO 2014, netto	417.370,00 €
Gesamt	952.720,00 €
Kostensteigerungen 7 Jahre 2014 - 2021 pro Jahr 7 %	577.140,13 €
	1.529.860,13 €
Auflagen Brandschutzkonzept neue Decke Versammlungsraum	150.000,00 €
	1.679.860,13 €
Sicherheitsleistung 10 %	
	167.986,01 €
Gesamt	1.847.846,14 €
Baunebenkosten 25 %	461.961,54 €
Gesamt	2.309.807,68 €
19 % MwSt	
	438.863,46 €
Gesamt	
	2.748.671,13 €

Aufgestellt: 14.01.2020 / MRO